PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

dla zadania:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPOMAGANEGO DLA OSOB Z NIEPELNOSCIA
INTELEKTUALNA

Adres inwestyciji:

Dzierzoniéw, ul. Parkowa , dziatka nr 826, obreb 0004 Centrum
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Zamawiajacy:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Oséb z Niepetnosprawnoscig Intelektualng
Koto w Dzierzoniowie
58-200 Dzierzoniow, ul. Swidnicka 26

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Grupa 71300000-1 ustugi inzynieryjne

- 71320000-7 - ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

- 71322000-1 - ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;
- 71330000-0 — rézne ustugi inzynieryjne

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

- 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne,
- 45112710-5 - roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych,

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

- 45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow
budowlanych

- 45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych.

- 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

- 45233222-1 - roboty w zakresie chodnikéw

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego.

1. Cze$¢ opisowa

2. Czesci informacyjna.

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.
Przepisy prawne i normy zwigzane

Opracowanie:
Krzysztof Bednarczyk

Dzierzoniow, czerwiec 2024 r.
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1. CZESC OPISOWA.

1.1. Opis ogdiny przedmiotu zamowienia.

1.1.1. Opis przedsiewziecia.

Przedmiotem zaméwienia jest budowa budynku mieszkalnego, wspomaganego dla 0séb z niepetnosprawnoscig
intelektualna, Wszystkie prace prowadzone bedg na trenie, do ktdrego inwestor posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscig — Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Niepetnosprawnoscig Intelektualna, Koto w Dzierzoniowie, 58-
200 Dzierzoniow, ul. Swidnicka 26

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe budynku mieszkalnego, wspomaganego w
zakresie:
- wykonania niwelacji terenu,
- wykonania wycinki kolidujacej z budowa zieleni,
- wykonania budowy budynku mieszkalnego,
- wykonania chodnika z kostki betonowej przy projektowanej budowie oraz dojécia od strony drogi,
oraz:
— wykonanie przytaczy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych do nowo projektowanego budynku z sieci
komunalnych oraz przylacza cieptowniczego z budynku istniejacego na sasiedniej dziatce (dz. nr 96/10),
Celem projektu jest umozliwienie samodzielnego zamieszkania osobom z niepetnosprawnos$cig intelektualng

w budynku, w ktérym stworzone zostang warunki wspomagania ich samodzielnosci.

Rezultatem projektu ma byé stworzenie komfortowego miejsca zamieszkania dla oséb z
niepetnosprawnoscig intelektualng. Celem ogoélnym projektu jest poprawa warunkéw zycia mieszkaicow poprzez

rzeczywiste wprowadzanie integracji z osobami niepetnosprawnymi.

W zakresie planowanego przedsigwziecia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na
budowe, wykonanie projektow technicznych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przedmiaroéw robot oraz innych dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia a

nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.
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1.1.2. Opis stanu istniejacego.

1.1.2.1. Charakterystyka terenu.

Teren objety niniejszym programem pofozony jest w poblizu centrum Dzierzoniowa. Teren objety
programem stanowi wlasno$¢ Gminy Dzierzonidw. Program obejmuje cze$¢ dziatki o nr ew. 95/9 w obrebie
Centrum. Dziatka stanowi teren zielony miasta i jest wolna od zainwestowania infrastrukturalnego.

Teren inwestycji jest ptaski i jednorodny. Dziatka nie lezy na terenach szkdd gérniczych. Grunty

zakwalifikowano jako nieskaliste, gliniaste w stanie twardoplastycznym.

1.1.2.2. Komunikacja
Teren objety opracowaniem przylega od pdtnocy do ulicy Parkowej. Teren nie ogrodzony.
Obszar opracowania jest dobrze skomunikowany dzieki bliskosci drogi publicznej- ma to duzy wptyw na tatwo$é

dostepu do obiektu.

1.1.2.3. Sieci i uzbrojenie podziemne

Na terenie inwestycji brak jest sieci uzbrojenia. W obrebie dziatki (na dziatce sasiedniej nr 96/10, ktérg dysponuje
inwestor oraz dziatce drogowej) znajdujq sie nastepujace sieci:

- sie¢ kanalizacji deszczowej (Dn250 ),

- sie¢ kanalizacji sanitarnej (Dn200 ),

- sieci wodociggowe o przekrojach: (Dn90),

- sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia.

1.1.2.4. Struktura wtasnosci terenu.

Inwestycja bedzie realizowana na dziatce bedacej wtasno$cig Gminy Dzierzoniow co do ktorej inwestor uzyskat

prawo do dysponowania terenem.

1.1.2.5. Elementy matej architektury i wyposazenie terenu
Na terenie zainwestowania wystepujq obecnie nastepujace elementy wyposazenia terenu (malej

architektury):

- chodniki wytoZzone kostkg betonowa,
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych.

1.2.1. Budynek mieszkalny.

Planowane jest wykonanie budowy nowego budynku mieszkalnego, wspomaganego. Budynek bedzie wykonany
na planie prostokata o wymiarach 34,5 x 16,1 m i stanowi¢ bedzie zespét 12 mieszkarn wspomaganych wraz z
pomieszczeniami uzupetniajacymi funkcje mieszkaniowa. Budynek wolno stojacy, dwukondygnacyjny.

a) parametry techniczne:

— Pow. zabudowy - 565,81 m2
—  Pow. uzytkowa - 946,68 m?
—  Kubatura - 4243,6 m3
Uwaga.

Wielkosci parametréw technicznych budynku mogq ulec zmianie w zalezno$ci od wymogéw projektowych i

wykonawczych w zakresie nie wiekszym niz 5% .

W budynku przewiduje sie pomieszczenia opisane w cze$ci rysunkowe;.

Planowane przytacza do budynku:

- wodne z sieci komunalnej,

- kanalizacyjne z sieci komunalnej,

- elektryczne z sieci komunalnej.

- cieptownicze (ciepto z cieptowni) z dziatki sasiedniej, ktorg dysponuje inwestor.

Dojazd do budynku mozliwy z grogi publicznej (ul. Parkowa). Dojscie chodnikiem z kostki betonowej szerokosci
1,5m.

1.2.2. Instalacje w budynku.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje wewnetrzne :

- centralne ogrzewanie z wezta ciptowniczego zlokalizowanego w budynku (ciepto z cieptowni miejskiej),

- wodng z cieptq i zimng wodg (ciepta woda z wezta cieptowniczego),

- kanalizacja odprowadzajgca wode z armatury sanitarnej do sieci miejskiej),

- wentylacja grawitacyjna (w WC i fazienkach wentylacja wyposazona w wentylatory osiowe sprzezone z
wigcznikami $wiatta).

- instalacje elektryczna zapewniajaca oswietlenie, zasilanie urzadzer i gniazd wtykowych,
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1.2.3. Elementy matej architektury oraz zielen.
Wokot budynku wykona¢ chodnik z kostki betonowej na podbudowie kruszywowej o powierzchni ok. 260 m?

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy.

1.3.1. Uwarunkowanie wynikajace z lokalizacji, uksztaltowania terenu i sposobu
zagospodarowania terenu.

Teren zlokalizowany jest w centralnej czesci Dzierzoniowa na terenie parku w bezpo$rednim
sasiedztwie istniejgcego budynku mieszkalnego, wspomaganego. Obszar jest dobrze skomunikowany dzieki
bliskosci drogi (ul. Parkowa).

Z zatozenia projektowany obiekt powinien stuzy¢ lokalnej spotecznosci.

Teren w catoSci przeznaczony pod inwestycje jest wtasnoscig Gminy Dzierzoniéw. Inwestor posiada prawo do
dysponowania terenem.

Program obejmuje dziatkg o nr ew. 95/9 w obrebie Centrum. Teren nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Na inwestycje inwestor uzyskal decyzje o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.

1.3.2. Zakres dokumentaciji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢
dokumentacja projektowa oraz realizacja roboét.

Wykonawca przedmiotu zamdwienia bedzie zobowigzany do:

a) sporzadzenia aktualnej mapy do celéw projektowych obejmujacg swym zasiegiem obszar planowanego
przedsiewzigcia;

b) wykonanie badan geotechnicznych pod projektowane obiekty, chyba , Ze projektant uzna za
wystarczajace posiadane przez inwestora badania;

c) uzyskanie stosownych uzgodnien oraz warunkéw przytaczenia projektowanych instalacji.

d) opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branz uwzgledniajacej wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu [2], dokumentacja opracowana w formie plandw, rysunkéw, opiséw i innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, lokalizacje
elementow przedsiewziecia, uwarunkowania wykonania przedsiewziecia;

e) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania Rob6t Budowlanych dla wszystkich branz;

f) przygotowania odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu

Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w oparciu 0 obowigzujace przepisy.
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g) realizacji zadania zgodnie z wykonang dokumentacja.
h) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstatych sieci i obiektow.

i) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu.

1.3.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych
rozwigzan projektowych.

Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentaciji (projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekt wykonawczy) powinien uzyska¢ akceptacje
zamawiajgcego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwiazan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych

materiatow, itp.).

1.3.4. Uwarunkowania terminowe.

Termin zakonczenia cato$ci robot i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajacych obiekty do

uzytkowania, okre$lony zostanie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budowa budynku mieszkalnego, wspomaganego dla 0séb z niepetnosprawnoscig intelektualng na za

zadanie uspotecznienie tych oséb i stworzenie warunkow do samodzielnego funkcjonowania w spofeczenstwie.

1.5. Szczegdfowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.5.1. Budynek.
Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Dach stromy o nachyleniu 20-30°, wielospadowy. Wysoko$¢

catkowita budynku ok. 10,5 m.
— Pow. zabudowy - 565,81 m2
—  Pow. uzytkowa - 946,68 m?

1.5.2. Utwardzenie terenu (chodnik).
Chodniki o powierzchni ok. 260 m2. Nawierzchnia z kostki betonowej. Chodnik ograniczony obrzezami

betonowymi. Zaprojektowaé konstrukcje chodnika na podbudowie z dopuszczalnym obcigzeniem do 2,5t.

Proponowany ukfad warstw :

- nawierzchnia - kostka betonowa gr.6 cm,
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- warstwa podsypki - mieszanka cementu i kruszywa drobnego 1:4 gr. 4cm,

- warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana 0/31,5 (kruszywo kamienne C90/3) gr.15¢cm,

- warstwa ulepszonego podioza — mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy (CBR > 20%) gr. min.
20cm.

Chodnik ograniczy¢ obrzezem chodnikowym betonowym ustawionym na tawie betonowe;.

Uwagi ogélne:

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacii terenu,
— wynikami badan i pomiaréw witasnych,
—  zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

- treScig opracowan dostepnych u Zamawiajacego

Wykonawca musi sie liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w pkt 1.5. programu funkcjonalno-uzytkowego sa

iloSciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Niektdre elementy

infrastruktury podziemnej moga nie by¢ zinwentaryzowane na dostepnych podktadach geodezyjnych.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda

traktowane jako roboty dodatkowe.

1.6. Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

1.6.1. Wymagania ogolne dla prac projektowych i robot wykonawczych.

Wymaga sie, aby projektowane obiekty powigzane byly z krajobrazem i istniejagcym uksztattowaniem terenu.
Elementy konstrukcyjne obiektow powinny mie¢ zapewniong trwato$¢, co najmniej 50 lat, sieci uzbrojenia terenu
powinny zapewni¢ bezawaryjne uzytkowanie w okresie, co najmniej 30 lat.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, technicznego i projektéw wykonawczych
oraz specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod
wzgledem zgodno$ci z umowa i programem funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do realizacji
lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajacym, po opracowaniu projektu budowlanego, projektu
technicznego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreslonych rozwigzan

materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy musza spetnia¢ wymagania
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polskich przepisébw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu.
Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiadaé odpowiednie atesty dopuszczajace ich stosowanie na terenie
Polski. Dopuszcza sie stosowanie rdznych urzadzen i materiatbw pod warunkiem, Ze spetniajg warunki
techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno uzytkowego.
Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu
specjalistow petnigcych funkcje inspektordw nadzoru w zakresie wynikajagcym z Prawa budowlanego i
postanowien umowy.
Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czeSciowych, zanikowych oraz koricowych),
kontroli uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametrédw oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci
i dokfadno$ci wykonania robot, kontroli przeprowadzania préb i pomiaréw (np. préb szczelnosci), kontroli
prawidtowosci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

W zwigzku z przygotowaniem terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ istniejace obiekty oraz warunki

gruntowo-wodne podfoza, istniejace sieci przebiegajace na terenie zespotu boisk.

1.6.2. Przygotowanie terenu budowy.

1.6.2.1. Zaplecze budowy.
Na terenie prowadzonych rob6t budowlanych nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu

budowy. Zaplecze powinno byé wyposazone w niezbedne media (woda, energia elekiryczna) oraz
pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu

nalezy wydzielic osobne pomieszczenia dla 0sdb sprawujgcych nadzor.

1.6.2.2. Odpady.
Odpady powstajace w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym celu wyznaczonym.

Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opréznia¢. Odpady nadajace sie do przetworzenia

nalezy sortowac. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.

1.6.2.3. Ogrodzenie placu budowy.
Zaplecze placu budowy oraz miejsce skladowania materiatéw i odpadéw nalezy wygrodzi¢ uniemozliwiajac

dostep 0s6b postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robét nie moze utrudniaé dostepu do posesii

znajdujacych sie w poblizu placu budowy.
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1.6.2.4. Sktadowanie materiatow.
Skfadowanie materiatow budowlanych powinno odbywaé sie tylko w miejscach w tym celu wyznaczonych.

Wysoko$¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposob pobierania materiatdw powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi

przepisami oraz wytycznymi producentéw materiatow.

1.6.2.5. Wycinka drzew i krzewow.
Na etapie projektu nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcych drzew oraz w razie potrzeby wskaza¢ drzewa

przeznaczone do wycinki, jesli bedg one kolidowaty z projektowanymi obiektami. Wycinke drzew i krzewow jak
rowniez ich przesadzenia dokona wykonawca rob6t budowlanych po uprzednim otrzymaniu odpowiednich decyzji
administracyjnych i uiszczeniu optat za wycinke. Wyciete drzewa i krzewy wykonawca rob6t budowlanych

zagospodaruje we wtasnym zakresie.

1.6.3. Odtworzenie terenu.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ odtworzenie terenu po zakorczonych pracach zwigzanych z wykonaniem
podiaczen sieci do istniejacej infrastruktury podziemnej. Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia
nawierzchni drég i chodnikéw do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdno$ci drog w ramach
uzyczenia wjazdow.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i odtworzenia, jesli bedzie to konieczne, statych punktéw

granicznych i reperow wysokosciowych.

1.6.4. Wymagania dotyczace budynku zaplecza technicznego i sanitarnego.

1.6.4.1. Wymagania architektoniczno-budowlane.

Konstrukcja budynku ma spetiaC wszystkie wymagania stawiane przez obowigzujgce normy i przepisy
budowlane. Konstrukcje budynku nalezy wykona¢ wedtug podanych nizej ogélnych zatozen.

Budynek posadawia¢ na fundamentach bezposrednich w postaci Zelbetowych monolitycznych faw i stop
fundamentowych. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed agresywnym dziataniem gruntu i woéd gruntowych.
Konstrukcja murowana z bloczkéw ceramicznych termoizolacyjnych lub elementdw masywnych (bloczki
betonowe, cegly) z dociepleniem.

Dach - konstrukcja drewniana z drewna nim. Klasy C24. Ocieplenie potaci dachowej systemem izolacji cieplnej z

powtok paraizolacyjnych i wetny mineralnej.
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Materiaty elewacyjne — tynki strukturalne silikatowe lub silikonowe Zywiczne barwione w masie, oktadziny

kamienne lub ceramiczne.

Stolarka zewnetrzna — aluminiowa lub PCV w przypadku stolarki okienne;.

Stolarka wewnetrzna:

- drzwi do pomieszczen socjalnych (poza pomieszczeniami sanitarnymi) — ptytowe laminowane lub fornirowane,

- drzwi do pomieszczen wilgotnych o intensywnie zmywanej posadzce — aluminiowe systemowe, malowane
(sanitariaty ogoinodostepne),

- drzwi do pomieszczen technicznych - stalowe.

Posadzki: tradycyjne ceramiczne o podwyzszonej odporno$ci mechanicznej w szczegdinosci w pomieszczeniach
technicznych.

Okfadziny Scienne — w pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach technicznych stosowac okfadziny z

ptytek ceramicznych do wymaganej wysokosci. W pozostatych pomieszczeniach — tynki cementowo-wapienne
lub gipsowe.

Scienne powloki malarskie — standardowe farby wewnetrzne, w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci

(sanitariaty) stosowac specjalistyczne farby emulsyjne do pomieszczer mokrych.

Uwaga: podane rozwigzania architektoniczne oraz budowlano-konstrukcyjne nalezy potraktowac jako propozycie,

nie wyklucza sie innych rozwigzan projektowych pod warunkiem uzgodnienia ich z inwestorem.

1.6.4.2. Wymagania dotyczace instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Budynek bedzie zasilany w wode zimng odrebnych przytaczy. Ciepta woda do celéw uzytkowych otrzymywana

bedzie z wezla cieplnego.
Rury z tworzyw sztucznych systemowe.

armatura odcinajgca — zwory kulowe,

armatura umywalkowa - standardowa, w toaletach ogélnodostepnych zawory pisuarowe z automatycznym
sptukiwaniem wody.

Po zakorczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci i ptukanie instalacji wody. Protokdt
potwierdzajacy pozytywne wyniki prob wody bedzie stanowit podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.
Instalacje zaprojektowac tak, aby byta mozliwo$¢ jej oprézniania w okresie zimowym.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur i ksztattek PCV o potaczeniach kielichowych. Przejscia rur
przez Sciany i fundamenty wykona¢ w tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym pomigdzy rurg a tuleja.
Urzadzenia sanitarne mocowa¢ do stelazy systemowych. Miski ustepowe w sanitariatach ogoélnodostepnych —
wiszace. Wpusty $ciekowe z odptywem pionowym, wyjmowanym syfonem, z kratkg ze stali nierdzewnej. W
pomieszczeniu dla niepetnosprawnych przybory sanitarne specjalne. Wszystkie rozwigzania techniczne powinny

by¢ oparte na polskich normach i obowigzujgcych warunkach technicznych.
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System instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzaé do kanalizacji deszczowej, miejskiej.

1.6.4.3. Wymagania dotyczace wentylacji.
W pomieszczeniach mieszkalnych i sanitarnych oraz pomocniczych stosowaC wentylacje grawitacyjng. W

sanitariatach stosowa¢ wspomaganie mechaniczne.

1.6.4.4. Wymagania dotyczace instalacii elektrycznych.
Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia

obiektu do sieci elektroenergetycznej.

Instalacje zasilajace nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S, stosujac jako ochrone przeciwporazeniowq
samoczynne wytaczanie zasilania. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowaé izolacje
podstawowg, obudowy urzadzer elektrycznych o stopniu ochrony, co najmniej IP 2X oraz, jako Srodek
uzupetiajacy wytacznik ochronny réznicowopradowy. Jako ochrone przed dotykiem posrednim nalezy
zastosowa¢ samoczynne wytgczanie zasilania realizowane na bazie wytacznikow nadpradowych. Ponadto nalezy
wykona¢ lokalne pofaczenia wyréwnawcze faczace czesci przewodzace obce, takie jak rury i armatura
wodociggowa, pomiedzy sobg oraz z przewodem ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

Wewnegtrzne linie zasilajace nalezy wykonac¢ przewodami YLYZo lub kablami YKXSZo o przekrojach odpowiednio
dobranych do obcigzenia i ochrony przepieciowej. Jako rozdzielnice nalezy stosowaé typowe rozdzielnice nad lub
podtynkowe.

Lokalizacje gniazd wtykowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektu. Wszystkie gniazda wtykowe
musza by¢ wyposazone w styk ochronny. Odlegto$¢ gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosic,
co najmniej 0,6 m.

W pomieszczeniach mokrych instalowac¢ gniazda hermetyczne.

Zaleca sie stosowanie opraw o$wietleniowych nasufitowych i nadciennych wyposazonych w $wietlowki TL-5 z
elektronicznymi uktadami zaptonowymi oraz lampy LED. Sterowanie o$wietleniem przy pomocy lokalnych
wiacznikdw.

NateZenie oSwietlenia wedtug PN-EN 12464:2004:

W fazienkach stosowaé oprawy szczelne |l klasy ochronno$ci.

1.6.5. Ogodlne wymagania materiatowe.
Wykonawca rob6t budowlanych musi stosowa¢ tylko materialy, ktore speiniajg wymagania Ustawy Prawo

Budowlane, sg zgodnie z polskimi normami oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i
deklaracje zgodno$ci. Materiaty do robét na obiektach inzynieryjnych musza posiadaé wazne aprobaty

techniczne.
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1.7. Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacy wszystkie branze wchodzace w skitad planowanej
inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztéw dla poszczegoinych branz w sytuacji wykonania inwestycji w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Obwieszczenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego [5].

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie wymagane

prawem pozwolenia i uzgodnienia wiasciwych organdw.

1.7.1. Mapa do celéw projektowych.
Nalezy sporzadzi¢ mape do celdéw projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujaca catos¢ zamierzenia.

Teren, na ktérym planowana jest przedmiotowa inwestycja objety jest mapg zasadniczg w skali 1:500.

1.7.2. Badania geotechniczne.
Zamawiajgcy dostarczy badania geotechniczne na etapie przygotowania siwz do przetargu.

1.7.3. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje projektowa nalezy opracowaé w podziale na projekt zagospodarowania terenu, projekt

architektoniczno-budowlany, projekt techniczny oraz projekt wykonawczy. Projekty muszg zawieraC wszystkie
branze, jakie bedg wynikac z zakresu projektu.

Przewiduje sie nastepujace branze:

architektoniczna,

konstrukcyjno-budowlana,

sieci elektryczne,

sieci wodno-kanalizacyjne,

Projekt budowlany i techniczny powinien zawierac:

— cze$¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia —
przytaczenie do sieci energetycznej, przytaczenia do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
uzgodnienia rzeczoznawcow, uzgodnienie wycinki drzew (w razie koniecznosci), uzgodnienia z
Rejonowym Zarzadem Gospodarki Wodnej, informacje dotyczace sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia);

— czes¢ rysunkowg (projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe - profile, szczegdty
konstrukcyjne itp.).
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Projekt wykonawczy powinien zawieraé:

— czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegélnych branz, obliczenia konstrukcyjne - jesli bedg
wymagane, zestawienie materiatow);

— czes¢ rysunkowa (projekt zagospodarowania terenu, szczegdtowe rysunki z rozwigzaniami technicznymi
dla poszczegdlnych branz);

— szczegotowa kalkulacja kosztow z podziatem na branze w sytuacji wykonania inwestycji w systemie
,Zaprojektuj i wybuduj”;

— szczeg6towq specyfikacje techniczng obejmujacg swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane z

wykonaniem planowanego przedsiewzigcia.

1.7.4. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposéb czytelny

wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci i
obiektow.
Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw w celu ztozenia wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.7.5. llos¢é egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu nastepujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 3 egz.

- projekt techniczny (wersja papierowa) — 4 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 4 egz.

- pozostate elementy dokumentacji projektowej (badania geotechniczne, opinie, uzgodnienia itp.) — 2 egz. w
wersji papierowe;.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wers;ji elektronicznej na ptycie CD, DVD lub
pamieci przenosnej w formacie plikow PDF i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do

uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.7.6. Inne ustalenia.
Wykonawca dotaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi

przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostat on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyé.
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Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania w jego imieniu w stosunku
do innych podmiotéw.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe musi zostac zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego.

1.8. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.8.1. Ogdlnie wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana,.

1.8.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (ST).
Podstawa wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, techniczny i wykonawczy), specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robét dla poszczegéinych rodzajéw prac oraz przedmiary robét.

W przypadku rozbieznosci zakresu robdt Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w
dokumentacji, a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takZe z przepisami obowigzujacymi.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatbw oraz przepisy zwigzane i
obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do

ich tresci i postanowien.

1.8.3. Ogdlne zasady wykonania rohét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

— jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi,
instrukcjami i dokumentacjq techniczno-rozruchowg producentéw,

— zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru,

—  jako$¢ zastosowanych materiatow,

—  zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrone $rodowiska w czasie wykonania robét,

— ochrong przeciwpozarowa,

— ochrone wtasnosci publicznej i prawne;j,




Program funkcjonalno-uzytkowy 17

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WSPOMAGANEGO DLA OSOB Z NIEPELNOSCIA
INTELEKTUALNA.

— bezpieczenstwo i higiene pracy,

— ochrong i utrzymanie robét,

— stosowanie sig do prawa i innych przepisow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie
przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub
wyznaczenia wysokoSci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.8.4. Materialy.

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzadzen przeznaczonych do robdt. Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego Zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskuijq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowani, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrddet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:

optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Je$li Inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewartosciowany przez
inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robédt i byly dostepne do

kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
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miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatlu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

1.8.5. Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatdw oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajq wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okre$lajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem

badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.8.6. Badania i pomiary.
Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru
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1.8.7. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania

prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatdw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowag i ST. W takim przypadku

catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce

1.8.8. Atesty jakosci materiatéow i urzadzen.
Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia

materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ atest okre$lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan bedaq dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajace atest a urzadzenia
— wazne legitymacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é¢ ich

wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang odrzucone

1.8.9. Dokumenty budowy.
Dokumentacje robot stanowig nastepujace dokumenty:

1. Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o petnomocnictwo udzielone przez
Inwestora, warunki techniczne wydane przez wiascicieli sieci i urzadzen.
Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany, projekt techniczny.
Plan BIOZ.
Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego.

Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2

3

4

5

6. Pomiary geodezyjne.
7. Badania geotechniczne.

8. Ksigzka obmiardw.

9. Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

10. Protokoty préb i badan.
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11. Dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen.

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robét opracowane przez
producentéw maszyn i materiatow.

13. Mapy powykonawcze.

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchdw, protokoty odbioréw robét na terenach i
urzadzeniach obcych.

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

16. Instrukcje obstugi i eksploatacii.

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robét.

18. Operat odbioru koricowego - 3 egz.

1.8.10. Odbiory.

1.8.10.1.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoéinego
postepu robét. Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$é robét ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

1.8.10.2.  Odbidr czeSciowy.
Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu

gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Inwestora a gotowosci
odbioru.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
— protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— dziennik budowy,
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—  protokoty badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci.
Zakoniczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastapié w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru.

1.8.10.3.  Odbidr koricowy robét.
Odbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr kofncowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakofczenia robédt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacig projektowg i ST. W toku odbioru koricowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

1.8.10.4.  Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Po zakoriczeniu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci
odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o gotowo$ci odbioru. Przy
zawiadomieniu Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty w 3 egzemplarzach:
— inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,
—  protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
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— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami,
— protokét badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora,
— rozliczenie kofncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i warto$ci ogdtem oraz netto
(bez podatku VAT),
— operat odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynno$ci odbioru koricowego rob6t stanowigcych przedmiot umowy
w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakoniczenie czynnosci odbioru powinno nastapié¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru.
Protokot odbioru koricowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i doreczy
Wykonawcy w dniu zakorczenia odbioru.

1.8.10.5.  Operat odbioru koricowego.
Operat odbioru kocowego nalezy opracowac w 3 egz.:

1 egz. dokumenty oryginaty,
2 egz. kopie.
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracja i wpiete w segregator.
Z zawartosci operatu nalezy sporzadzic wykaz dokumentdw z podaniem numeréw oznaczenia. Do operatu
odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatacznik stanowigcy:
— wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych zatgcznikow
(kserokopie) lub
— wypetnione zawiadomienie o zakofczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych
zatgcznikow (kserokopie), w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

1.8.10.6.  Wady ujawnione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:
— jezeliwady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
— jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady
uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zgdac¢

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.

1.8.10.7.  Instrukcje obstugi i eksploatacii.
Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych urzadzen.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie rohét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od

daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé
roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane

obiekty byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego.

1.8.11.1.  Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym
ogrodzenia, o$wietlenia, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
Robot.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji Robét

1.8.11.2.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych.

—  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

—  zanieczyszczeniem zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi,

—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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— mozliwoscig powstania pozaréw

1.8.11.3.  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osab trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8.114.  Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatne.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy.

1.8.11.5.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

1.8.11.6.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie

informowacé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.8.12. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i
wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdw

Zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

1.8.13. Transport.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na 0$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z

terenu Robét.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposob ciggty
bedzie o0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
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2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Projektowane zamierzenie nie narusza przepiséw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa wodnego.
Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw pozyska Wykonawca we wtasnym zakresie.
Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnoSci projektowanych rozwigzan z zapisami decyzji o warunkach
zabudowy, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg drdg, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych,

uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami.

2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.

Akty prawne:
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.).

[2] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454);

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst ujednolicony Dz.U. z 2022 r. poz. 1693).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).

[5] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).

[6] Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 kwietnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 977).
[7] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225).

[8] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych

pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, (Dz. U. z 2022 r., poz. 1670).
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[9] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz.
1170).

[10] Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710).

[11] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2458).

[12] Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556).

[13] Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r — Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478).

[14] Ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z 2022 r. poz. 1072).

[15] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédiadowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

[16] Ustawa z dnia 25 maja 2023 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r., poz.
1094).

Wybrane normy:
[17] PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

[18] PN-EN 1295 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w roznych warunkach obcigzenia.
[19] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego

[20] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

[21] PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z kostki kamiennej. Warunki techniczne.

[22] PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

[23] PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne, wymagania w projektowaniu.

[24] PN-EN- 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

[25] PN-B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

[26] PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[27] Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego: DIN 19643, FINA 2005-2009, PN 1069-1-2
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